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Uzupetnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( SIWZ) z dnia 14.05.2020 roku na
wykonanie ” Remont pomieszczen w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibe Starostwa Powiatu
Grodziskiego” — dostawa i montaz klimatyzatoréw na III i II pietrze budynku Daleka 11A w Grodzi-
sku Mazowieckim + montaz systemu klimatyzacji w korytarzu Wydziatlu Komunikacji na parterze bu-
dynku oznaczenie sprawy ZP.272.1.7.2020

( Ogtoszenie w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod pozycjg 544812-N-2020 z dnia 28.05.2020

roku).

Zgodnie z artykutem 38. ust. 4 o tresci: ,, W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych wa-
runkéw zamoéwienia. Dokonang zmiang tresci specyfikacji udost¢pnia na stronie internetowej,
chyba ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej,, Prawa Zamowiefi Pu-
blicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( t.j. Dz. U. z2019r. poz. 1843) Zarzad Powiatu Grodzi-
skiego ul. Kosciuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania zadane do Specy-
fikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

Wyjas$nienie i uzupelnienie specyfikacji.

PYTANIA DO ZAMAWIAJACEGO
Proszg o informacj¢ na temat zasilania klimatyzatorow :

1. Czy zasilanie nalezy wykona¢ z rozdzielnic elektrycznych ? czy tez z
najblizszego gniazda / puszki elektryczne;j.

2. CZy zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej?

3. Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen klimatyzacyjnych réznych producentéw?

4. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia starosty
urzgdzenia klimatyzacyjne w ,, trybie grzania” maja mie¢ wspoétezynnik SCOP min. 4,3. Czy Za-
mawiajacy wymaga pracy urzadzen klimatyzacyjnych w trybie grzania czy tylko w trybie chlo-
dzenia?

5. W SIWZ jest podany termin wykonania zaméwienia 31.08.2020, natomiast w projekcie
umowy jest data 30.10.2020. Prosze¢ o podanie wlasciwego terminu zakonczenia inwestycji.



W odpowiedzi na zadane pytania Zarzad Powiatu Grodziskiego informuje, co
nastepuje:

Ad 1) Jest gotowe zasilanie do jednostek zewnetrznych na $ciankach wewnetrznych zakonczone
puszkg elektryczng. Kazdy klimatyzator bedzie miata swoje zabezpieczenie w lokalnej rozdzielni elek-
trycznej ( po dwie na korytarz),

Ad 2) W sprawie wizji lokalnej nalezy sie kontaktowa¢ z Panem Andrzejem Dabrowskim urzedujacym
w tym budynku, tel. 608-714-097 lub Wiadystawem Kuziara tel. ( 22) 524-01-05 wew. 202,

Ad 3) Tak pod warunkiem pigcioletniej gwarancji na urzadzenia. Ze wzgledu na serwisowanie zasadne
sg urzgdzenia tego samego producenta,

Ad 4) Urzadzenia muszg spetnia¢ okreslone wymogi,

Ad 5) Prawidtowym terminem zakonczenia prac jest 31.08.2020 roku. Poprawiono ta date w projekcie

umowy.

Zatgcznik:
- poprawiony projekt umowy.

Grodzisk Mazowiecki dnia 03.06.2020 rok.
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